

PEMASOK / VENDOR	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Mekanika Prima	Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)	PT Nusantara Karya Integrasi
VND-0005	PRJ-2026-001	

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : Instalasi Mekanikal & Elektrikal Gedung Graha Sentosa

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SUBKONTRAKTOR

NO. SPK	: SPK/2026/III/0002	NILAI SPK (DPP)	: Rp 2.100.000.000,00
TANGGAL SPK	: 30 Agustus 2026	PPN	: 11% dari DPP
SUBKONTRAKTOR	: PT Mekanika Prima	RETENSI	: 5%
ALAMAT	: Ruko Bidex Blok F-9, BSD City	NILAI RETENSI	: Rp 105.000.000,00
NPWP	: 01.778.990.1-402.000	SKEMA PPh FINAL	: Pelaksanaan — bersertifikat (menengah/besar)
PROYEK	: Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)	TARIF PPh FINAL	: 2,65%
TANGGAL MULAI	: 01 Mei 2026	TERMIN PEMBAYARAN	:
TANGGAL SELESAI	: 31 Januari 2027	STATUS	: Diajukan
MASA PEMELIHARAAN S/D:	31 Juli 2027		

LINGKUP PEKERJAAN						
NO	WBS	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	M.1	Instalasi plumbing & sanitary lantai 1-8	1	ls	650.000.000,00	650.000.000,00
2	M.2	Instalasi HVAC (VRV & ducting)	1	ls	850.000.000,00	850.000.000,00
3	M.3	Instalasi listrik arus kuat (panel, kabel & armatur)	1	ls	600.000.000,00	600.000.000,00
JUMLAH (DPP)						2.100.000.000,00
PPN 11%						231.000.000,00
TOTAL NILAI SPK						2.331.000.000,00

Catatan :
Lingkup pekerjaan : Borongan penuh (material + jasa) instalasi plumbing, HVAC VRV, dan listrik arus kuat lantai 1 s.d. 8 termasuk testing & commissioning.

Menunggu persetujuan Direktur.

Menyetujui,
Subkontraktor
PT Mekanika Prima

Diperiksa,

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Nama & Jabatan

Manajer Proyek

Direktur